

1 - CONTRACTANTS

entre les soussignés, d'une part :

la SCI des Chams représenté par M Jamart Nicolas 7 rue des Canonniers 02100 St QUENTIN

et d'autre part :

l'entreprise : **FLON**  
représentée par : **M. FLON**  
Immatriculation SIRET : **339 975 544 000 27**  
dont le siège social est à : **Parc Industriel de Furst - 57730 FOLSCHVILLER**

il a été convenu ce qui suit :

le maître de l'ouvrage demande à l'entrepreneur, qui accepte, d'exécuter les travaux du lot n° **05 MENUISERIES EXTÉRIEURES** comprenant essentiellement des travaux de fermetures.

2 - PRIX

Les travaux sont exécutés conformément aux documents suivants :

- le présent marché,
- le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières),
- le Devis de l'entreprise,
- la norme NF P 03-001
- l'attestation d'assurance de l'entreprise,
- l'ensemble des règles professionnelles régissant l'exécution des ouvrages (DTU, REEF, ...),
- les plans d'architecte.

Le montant du présent marché est arrêté à la somme globale, forfaitaire et non révisable, ni actualisable de :

Montant HT	28 703,00 €
TVA 20%	5 740,60 €
Montant TTC	<b>34 443,60 €</b>

En toutes lettres : **Trente quatre mille quatre cent quarante trois euros soixante centimes.**

3 - DÉLAIS

Le délai d'exécution des travaux Tous Corps d'États est de 4 mois, compris périodes de préparation, d'intempéries, de congés annuels.

4 - PAIEMENT DES TRAVAUX

Le paiement des travaux interviendra dans les 20 jours suivant la remise des situations mensuelles établies en 4 exemplaires, à raison de 95% du montant des travaux exécutés et vérifiés par l'architecte.

D'autre part, si le taux ou l'assiette des taxes perçues venait à varier durant la période d'exécution, du fait du générateur de la taxe, le prix de règlement tiendra compte de la variation.

5 - ENREGISTREMENT

Le présent marché n'est pas assujéti aux droits d'enregistrement.

6 - DÉCLARATION

L'entrepreneur signataire du présent document affirme que son entreprise ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant de l'article 50 de la loi 52.401 du 14 avril 1952.

7 - TRAVAUX EN PLUS OU EN MOINS

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de modifier la nature ou la masse des travaux, à l'exception des travaux de fondation, sans que l'entrepreneur ne puisse prétendre à quelque préjudice que ce soit.

Les travaux en plus ou en moins seront traités par assimilation aux prix du marché ou sur nouveaux devis présentés par l'entrepreneur, vérifiés par l'architecte, et acceptés par le maître d'ouvrage.

8 - PÉNALITÉS - BONIFICATIONS

Dès lors qu'un retard par rapport au calendrier ou aux délais contractuels aura été constaté, le maître d'ouvrage appliquera une pénalité journalière de 1/300 du montant de l'ensemble du marché.

9 - ASSURANCES

L'entrepreneur justifiera d'une assurance décennale couvrant les travaux de sa spécialité durant le chantier.

Metz, le 27/02/2014

Le maître d'ouvrage

L'entrepreneur

L'architecte pour visa

Francis **HIRSCHAUER**  
Architecte **D.P.L.G.**

57000 **METZ**

**Flon**  
FERMETURES  
INDUSTRIELLES

Parc Industriel Furst - B.P. 13  
57730 FOLSCHVILLER

Tél. 03 87 92 22 69 - Fax 03 87 92 22 47  
contact@fi-flon.com - www.fi-flon.com

1206 JAMART

*Maître de l'Ouvrage*

**SCI DES CHAMS**

*Représentant :*  
M. JAMART Nicolas  
7, rue des canoniers  
02100 SAINT QUENTIN

# CONSTRUCTION D'UN HANGAR INDUSTRIEL À GANDRANGE

## Marché de Travaux

### LOT 05 MENUISERIES EXTÉRIEURES

Francis HIRSCHAUER architecte d.p.l.g.  
29 rue des Roches 57000 METZ  
06 80 88 49 08 0387 189 190  
hirschauer @ architectes.org

